[bookmark: _GoBack]天津市管道工程集团有限公司第三分公司
天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）单一来源采购公告
	一、项目需求及概况：

	1、询价需求概况
	1.1：本次询价范围为2026年天津市管道工程集团有限公司第三分公司，天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）。
本项目位于天津市临港工业区，主要内容为：天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目绿化工程。具体工程量详见工程量清单。（附件3）

	二、报价人资质要求：

	1、基本资质要求
	1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉；
1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）
1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	

	
	

	2、其他资质要求
	2.1：报价人须具备承担本项工程施工的市政施工总承包二级及以上资质并提供其资质证书且在有效期内；

	三、公告发布时间：2026年04月10日10时至2026年04月15日9时（北京时间）；

	四、项目控制价：1081.465000万元（含税价）。

	四、唯一供应商名称、地址

	1名称、地址
	名称:天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司  
地址：天津市滨海新区临港经济区渤海二十三路69号(存在多址信息) 

	六、询价文件获取方式：

	1、线上领取方式
	有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。（津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）
领取时间：2026年04月10日10时至2026年04月15日9时（北京时间）；

	七、联系人：刘工        联系电话：13752026088



天津市管道工程集团有限公司第三分公司
2026年04月10日



天津市管道工程集团有限公司第三分公司
天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）单一来源采购文件

	一、项目需求及概况：

	1、询价需求概况
	1.1：本次询价范围为2026年天津市管道工程集团有限公司第三分公司，天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）。
本项目位于天津市临港工业区，主要内容为：天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目绿化工程。具体工程量详见工程量清单。（附件3）

	二、报价人资质要求：

	1、基本资质要求
	1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉；
1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）
1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	

	
	

	2、其他资质要求
	2.1：报价人须具备承担本项工程施工的市政施工总承包二级及以上资质并提供其资质证书且在有效期内；

	三、项目控制价：1081.465000万元（含税价）。

	四、唯一供应商名称、地址

	1名称、地址
	名称:天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司  
地址：天津市滨海新区临港经济区渤海二十三路69号(存在多址信息) 

	五、服务期限：具体服务期限最终以合同签订为准。

	六、付款方式：付款方式最终以合同签订为准。

	七、时间要求：

	1、报价起止时间
	2026年04月10日10时至2026年04月15日9时

	2、开标时间
	2026年04月15日9时（北京时间）

	3、询价文件领取时间
	2026年04月10日10时至2026年04月15日9时
有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。（津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）

	八、报价方式：

	1、线下报价方式
	本次询价项目采用线下开标的方式，报价人按照要求准备报价文件并加盖公章法人章，由报价单位法人（负责人）或委托代理人将密封情况良好的纸质版报价资料盖章原件在截止日期前送至我处。
开标地点：天津市南开区凌宾路凌庄子水厂南侧天津管道集团第三分公司招投标室

	九、报价文件的组成

	1、基本组成要求
	1.1：法定代表人（负责人）资格证明书（见附件1）；1.2：报价单位法定代表人授权委托书（如有委托人时提供，见附件2）；
1.3：报价清单（见附件3）；
1.4：廉政承诺书（见附件4）；
1.5：营业执照、开户信息及相关资质文件副本；
1.6：“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单相关网站截图；
以上材料均需盖公章，法人章。

	2、其他组成要求
	2.1计划工期：47天
2.2报价单位应打印材料供货承诺书（附件5）
2.3报价单位文件均应加盖单位公章、法人章

	十、中标单位的确定：

	1、声明
	中标单位一经确定，由询价单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。

	十一、联系人：刘工        联系电话：13752026088



天津市管道工程集团有限公司第三分公司
2026年04月10日


















附件1：
法定代表人身份证明书

单位名称：                        
单位地址：                        
法定代表人姓名：                  
联系电话：                         
身份证号码：                        
性别：        年龄：        职务：        
        系我单位的法定代表人。
特此证明。

   
                                法定代表人签字样式如下：
                                                          




   投标人：      （盖公章）
   年   月   日

附件2：
授权委托书
本人   （姓名）系      （投标单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：   至本工程结束     
代理人无转委托权。
附：法定代表人及代理人的身份证复印件
 
 
投标单位：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：                   

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：                   

       年       月       日






附件3：
答复函
工程项目名称：天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）
 
询价单位：天津市管道工程集团有限公司第三分公司

报价清单：  
	序号
	项目名称
	数 量
	单位
	单价（元）
	总  价（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	含税金额总合计：¥                      （大写）：
	




报价单位：                           （公章）

报 价 人：                         （法人章并签字）

报价时间：     年     月     日


预算清单
	渤海十八路

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐迁移（干径26-28cm）
	株
	30

	3
	现状国槐B迁移（干径18-20cm）
	株
	213

	4
	现状白蜡B迁移（干径18-20cm）
	株
	67

	5
	现状桑树迁移（干径18-20cm）
	株
	22

	6
	现状北栾迁移（干径18-20cm）
	株
	68

	7
	现状107杨A迁移（干径28-30cm）
	株
	120

	8
	现状107杨B迁移（干径22-24cm）
	株
	178

	9
	现状刺槐迁移（干径20-22cm）
	株
	188

	10
	现状山楂迁移（干径6-8cm）
	株
	2

	11
	现状西府海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	6

	12
	现状金枝槐迁移（干径6-8cm）
	株
	214

	13
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	105

	14
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	119

	15
	现状榆叶梅迁移（干径6-8cm）
	株
	117

	16
	现状碧桃迁移（干径8-10cm）
	株
	18

	17
	现状金银木迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	838

	18
	现状卫矛球迁移（球径1.5m）
	株
	14

	19
	现状委陵菜破除
	㎡
	4782

	20
	现状高羊茅草皮破除
	㎡
	52

	21
	绿化恢复
	
	

	22
	现状国槐恢复（干径26-28cm）
	株
	30

	23
	现状国槐B恢复（干径18-20cm）
	株
	213

	24
	现状白蜡B恢复（干径18-20cm）
	株
	67

	25
	现状桑树恢复（干径18-20cm）
	株
	22

	26
	现状北栾恢复（干径18-20cm）
	株
	68

	27
	现状107杨A恢复（干径28-30cm）
	株
	120

	28
	现状107杨B恢复（干径22-24cm）
	株
	178

	29
	现状刺槐恢复（干径20-22cm）
	株
	188

	30
	现状山楂恢复（干径6-8cm）
	株
	2

	31
	现状西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	6

	32
	现状金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	214

	33
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	105

	34
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	119

	35
	现状榆叶梅恢复（干径6-8cm）
	株
	117

	36
	现状碧桃恢复（干径8-10cm）
	株
	18

	37
	现状金银木恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	838

	38
	现状卫矛球恢复（球径1.5m）
	株
	14

	39
	现状委陵菜恢复
	㎡
	4782

	40
	现状高羊茅草皮恢复
	㎡
	52

	41
	绿化养管（第一年）
	㎡
	4834

	42
	绿化养管（第二年）
	㎡
	4834

	43
	分部分项合计
	
	

	44
	总价措施费
	
	

	45
	单价措施费
	
	

	46
	税金
	
	

	渤海十六路

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐A迁移（干径20-22cm）
	株
	190

	3
	现状国槐B迁移（干径16-18cm）
	株
	175

	4
	现状白蜡A迁移（干径20-22cm）
	株
	228

	5
	现状白蜡B迁移（干径18-20cm）
	株
	330

	6
	现状北栾迁移（干径18-20cm）
	株
	59

	7
	现状龙柏迁移（高4.5m）
	株
	21

	8
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	144

	9
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	88

	10
	现状金银木迁移（丛生）
	株
	30

	11
	现状西府海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	144

	12
	现状木槿迁移（地径6-8cm）
	株
	96

	13
	现状五叶地锦破除（丛生）
	㎡
	13170

	14
	现状高羊茅草皮破除
	㎡
	144

	15
	绿化恢复
	
	

	16
	现状国槐A恢复（干径20-22cm）
	株
	190

	17
	现状国槐B恢复（干径16-18cm）
	株
	175

	18
	现状白蜡A恢复（干径20-22cm）
	株
	228

	19
	现状白蜡B恢复（干径18-20cm）
	株
	330

	20
	现状北栾恢复（干径18-20cm）
	株
	59

	21
	现状龙柏恢复（高4.5m）
	株
	21

	22
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	144

	23
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	88

	24
	现状金银木恢复（丛生）
	株
	30

	25
	现状西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	144

	26
	现状木槿恢复（地径6-8cm）
	株
	96

	27
	现状五叶地锦恢复（丛生）
	㎡
	13170

	28
	现状高羊茅草皮恢复
	㎡
	144

	29
	绿化养管（第一年）
	㎡
	13314

	30
	绿化养管（第二年）
	㎡
	13314

	43
	分部分项合计合计
	
	

	44
	总价措施费
	
	

	45
	单价措施费
	
	

	46
	税金
	
	

	渤海十路

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐迁移（干径18-20cm）
	株
	15

	3
	现状桑树迁移（干径16-18cm）
	株
	8

	4
	现状北栾迁移（干径16-18cm）
	株
	12

	5
	现状西府海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	50

	6
	现状红宝石海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	31

	7
	现状金枝槐迁移（干径6-8cm）
	株
	124

	8
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	56

	9
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	94

	10
	现状榆叶梅迁移（干径6-8cm）
	株
	23

	11
	现状木槿迁移（干径6-8cm）
	株
	63

	12
	现状火炬迁移（干径6-8cm）
	株
	98

	13
	现状金银木迁移(丛生，单枝4cm）
	株
	262

	14
	现状花石榴迁移(丛生，单枝4cm）
	株
	16

	15
	现状丁香迁移(丛生，单枝4cm）
	株
	76

	16
	现状蔷薇迁移(丛生）
	株
	46

	17
	现状卫矛球迁移（球径2m）
	株
	436

	18
	现状女贞球迁移（球径1.5m）
	株
	47

	19
	现状紫穗槐迁移(丛生）
	株
	50

	20
	现状鸢尾破除
	㎡
	260

	21
	现状马兰破除
	㎡
	320

	22
	现状鼠尾草破除
	㎡
	180

	23
	现状萱草破除
	㎡
	240

	24
	现状龙柏篱破除
	㎡
	94

	25
	现状迎春破除
	㎡
	32

	26
	现状委陵菜破除
	㎡
	2188

	27
	现状野牛草破除
	㎡
	2376

	28
	绿化恢复
	
	

	29
	现状国槐恢复（干径18-20cm）
	株
	15

	30
	现状桑树恢复（干径16-18cm）
	株
	8

	31
	现状北栾恢复（干径16-18cm）
	株
	12

	32
	现状西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	50

	33
	现状红宝石海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	31

	34
	现状金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	124

	35
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	56

	36
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	94

	37
	现状榆叶梅恢复（干径6-8cm）
	株
	23

	38
	现状木槿恢复（干径6-8cm）
	株
	63

	39
	现状火炬恢复（干径6-8cm）
	株
	98

	40
	现状金银木恢复(丛生，单枝4cm）
	株
	262

	41
	现状花石榴恢复(丛生，单枝4cm）
	株
	16

	42
	现状丁香恢复(丛生，单枝4cm）
	株
	76

	43
	现状蔷薇恢复(丛生）
	株
	46

	44
	现状卫矛球恢复（球径2m）
	株
	436

	45
	现状女贞球恢复（球径1.5m）
	株
	47

	46
	现状紫穗槐恢复(丛生）
	株
	50

	47
	现状鸢尾恢复
	㎡
	260

	48
	现状马兰恢复
	㎡
	320

	49
	现状鼠尾草恢复
	㎡
	180

	50
	现状萱草恢复
	㎡
	240

	51
	现状龙柏篱恢复
	㎡
	94

	52
	现状迎春恢复
	㎡
	32

	53
	现状委陵菜恢复
	㎡
	2188

	54
	现状野牛草恢复
	㎡
	2376

	55
	绿化养管（第一年）
	㎡
	5690

	56
	绿化养管（第二年）
	㎡
	5690

	57
	现状混凝土面包砖破除及恢复
	㎡
	3188

	58
	分部分项合计
	
	

	59
	总价措施费
	
	

	60
	单价措施费
	
	

	61
	税金
	
	

	黄河道

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐A迁移（干径26-28cm）
	株
	19

	3
	现状国槐B迁移（干径18-20cm）
	株
	44

	4
	现状白蜡A迁移（干径20-22cm）
	株
	23

	5
	现状白蜡B迁移（干径18-20cm）
	株
	49

	6
	现状桑树迁移（干径14-16cm）
	株
	118

	7
	现状北栾迁移（干径18-20cm）
	株
	13

	8
	现状金叶槐迁移（干径16-18cm）
	株
	65

	9
	现状西府海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	195

	10
	现状红宝石海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	301

	11
	现状樱桃迁移（干径6-8cm）
	株
	195

	12
	现状金枝槐迁移（干径6-8cm）
	株
	1645

	13
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	247

	14
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	603

	15
	现状榆叶梅迁移（干径6-8cm）
	株
	295

	16
	现状木槿迁移（干径6-8cm）
	株
	412

	17
	现状碧桃迁移（干径8-10cm）
	株
	296

	18
	现状金银木迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	1229

	19
	现状丁香迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	3

	20
	现状蔷薇迁移（丛生）
	株
	345

	21
	现状卫矛球迁移（球径1.5m）
	株
	534

	22
	现状女贞球迁移（球径1.5m）
	株
	17

	23
	现状多头龙柏迁移（高4.5m）
	株
	190

	24
	现状鸢尾破除
	㎡
	216

	25
	现状马兰破除
	㎡
	318

	26
	现状鼠尾草破除
	㎡
	114

	27
	现状萱草破除
	㎡
	221

	28
	现状龙柏篱破除
	㎡
	202

	29
	现状卫矛篱破除
	㎡
	310

	30
	现状迎春破除
	㎡
	359

	31
	现状委陵菜破除
	㎡
	9837

	32
	现状高羊茅草皮破除
	㎡
	2895

	33
	绿化恢复
	
	

	34
	现状国槐A恢复（干径26-28cm）
	株
	19

	35
	现状国槐B恢复（干径18-20cm）
	株
	44

	36
	现状白蜡A恢复（干径20-22cm）
	株
	23

	37
	现状白蜡B恢复（干径18-20cm）
	株
	49

	38
	现状桑树恢复（干径14-16cm）
	株
	118

	39
	现状北栾恢复（干径18-20cm）
	株
	13

	40
	现状金叶槐恢复（干径16-18cm）
	株
	65

	41
	现状西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	195

	42
	现状红宝石海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	301

	43
	现状樱桃恢复（干径6-8cm）
	株
	195

	44
	现状金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	1645

	45
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	247

	46
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	603

	47
	现状榆叶梅恢复（干径6-8cm）
	株
	295

	48
	现状木槿恢复（干径6-8cm）
	株
	412

	49
	现状碧桃恢复（干径8-10cm）
	株
	296

	50
	现状金银木恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	1229

	51
	现状丁香恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	3

	52
	现状蔷薇恢复（丛生）
	株
	345

	53
	现状卫矛球恢复（球径1.5m）
	株
	534

	54
	现状女贞球恢复（球径1.5m）
	株
	17

	55
	现状多头龙柏恢复（高4.5m）
	株
	190

	56
	现状鸢尾恢复
	㎡
	216

	57
	现状马兰恢复
	㎡
	318

	58
	现状鼠尾草恢复
	㎡
	114

	59
	现状萱草恢复
	㎡
	221

	60
	现状龙柏篱恢复
	㎡
	202

	61
	现状卫矛篱恢复
	㎡
	310

	62
	现状迎春恢复
	㎡
	359

	63
	现状委陵菜恢复
	㎡
	9837

	64
	现状高羊茅草皮恢复
	㎡
	2895

	65
	新购置国槐A恢复（干径26-28cm）
	株
	50

	66
	新购置国槐B恢复（干径18-20cm）
	株
	164

	67
	新购置白蜡A恢复（干径18-20cm）
	株
	45

	68
	新购置白蜡B恢复（干径16-18cm）
	株
	80

	69
	新购置桑树恢复（干径14-16cm）
	株
	88

	70
	新购置北栾恢复（干径18-20cm）
	株
	43

	71
	新购置金叶槐恢复（干径16-18cm）
	株
	47

	72
	新购置西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	283

	73
	新购置金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	887

	74
	新购置紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	511

	75
	新购置榆叶梅恢复（干径6-8cm）
	株
	383

	76
	新购置木槿恢复（干径6-8cm）
	株
	549

	77
	新购置碧桃恢复（干径8-10cm）
	株
	664

	78
	新购置金银木恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	1521

	79
	新购置蔷薇迁移（丛生）
	株
	467

	80
	新购置丁香恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	238

	81
	新购置卫矛球恢复（球径1.5m）
	株
	186

	82
	新购置女贞球恢复（球径1.5m）
	株
	7

	83
	新购置多头龙柏恢复（高4.5m）
	株
	491

	84
	新购置鸢尾恢复
	㎡
	182

	85
	新购置马兰恢复
	㎡
	109

	86
	新购置鼠尾草恢复
	㎡
	84

	87
	新购置萱草恢复
	㎡
	96

	88
	新购置龙柏篱恢复
	㎡
	102

	89
	新购置卫矛篱恢复
	㎡
	170

	90
	新购置迎春恢复
	㎡
	221

	91
	新购置委陵菜恢复
	㎡
	2566

	92
	新购置高羊茅草皮恢复
	㎡
	3633

	93
	绿化养管（第一年）
	㎡
	27041

	94
	绿化养管（第二年）
	㎡
	27041

	95
	分部分项合计
	
	

	96
	总价措施费
	
	

	97
	单价措施费
	
	

	98
	税金
	
	

	淮河道

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐A迁移（干径26-28cm）
	株
	25

	3
	现状国槐B迁移（干径18-20cm）
	株
	264

	4
	现状白蜡A迁移（干径20-22cm）
	株
	30

	5
	现状白蜡B迁移（干径18-20cm）
	株
	297

	6
	现状桑树A迁移（干径28-30cm）
	株
	6

	7
	现状桑树B迁移（干径18-20cm）
	株
	75

	8
	现状北栾迁移（干径18-20cm）
	株
	94

	9
	现状千头椿A迁移（干径28-30cm）
	株
	5

	10
	现状千头椿B迁移（干径18-20cm）
	株
	12

	11
	现状西府海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	177

	12
	现状金枝槐迁移（干径6-8cm）
	株
	573

	13
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	367

	14
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	148

	15
	现状木槿迁移（干径6-8cm）
	株
	532

	16
	现状碧桃迁移（干径8-10cm）
	株
	61

	17
	现状火炬迁移（干径6-8cm）
	株
	146

	18
	现状金银木迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	701

	19
	现状花石榴迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	5

	20
	现状卫矛球迁移（球径1.5m）
	株
	136

	21
	现状多头龙柏迁移（高4.5m）
	株
	161

	22
	现状丁香破除（丛生，单枝4cm）
	㎡
	70

	23
	现状蔷薇破除
	㎡
	410

	24
	现状鸢尾破除
	㎡
	30

	25
	现状马兰破除
	㎡
	60

	26
	现状鼠尾草破除
	㎡
	30

	27
	现状萱草破除
	㎡
	60

	28
	现状委陵菜破除
	㎡
	6345

	29
	现状高羊茅草皮破除
	㎡
	4230

	30
	绿化恢复
	
	

	31
	现状国槐A恢复（干径26-28cm）
	株
	25

	32
	现状国槐B恢复（干径18-20cm）
	株
	264

	33
	现状白蜡A恢复（干径20-22cm）
	株
	30

	34
	现状白蜡B恢复（干径18-20cm）
	株
	297

	35
	现状桑树A恢复（干径28-30cm）
	株
	6

	36
	现状桑树B恢复（干径18-20cm）
	株
	75

	37
	现状北栾恢复（干径18-20cm）
	株
	94

	38
	现状千头椿A恢复（干径28-30cm）
	株
	5

	39
	现状千头椿B恢复（干径18-20cm）
	株
	12

	40
	现状西府海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	177

	41
	现状金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	573

	42
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	367

	43
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	148

	44
	现状木槿恢复（干径6-8cm）
	株
	532

	45
	现状碧桃恢复（干径8-10cm）
	株
	61

	46
	现状火炬恢复（干径6-8cm）
	株
	146

	47
	现状金银木恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	701

	48
	现状花石榴恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	5

	49
	现状卫矛球恢复（球径1.5m）
	株
	136

	50
	现状多头龙柏恢复（高4.5m）
	株
	161

	51
	现状丁香恢复（丛生，单枝4cm）
	㎡
	70

	52
	现状蔷薇恢复
	㎡
	410

	53
	现状鸢尾恢复
	㎡
	30

	54
	现状马兰恢复
	㎡
	60

	55
	现状鼠尾草恢复
	㎡
	30

	56
	现状萱草恢复
	㎡
	60

	57
	现状委陵菜恢复
	㎡
	6345

	58
	现状高羊茅草皮恢复
	㎡
	4230

	59
	绿化养管（第一年）
	㎡
	11235

	60
	绿化养管（第二年）
	㎡
	11235

	61
	分部分项合计
	
	

	62
	总价措施费
	
	

	63
	单价措施费
	
	

	64
	税金
	
	

	长江道

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	绿化迁移及破除
	
	

	2
	现状国槐A迁移（干径26-28cm）
	株
	8

	3
	现状国槐B迁移（干径18-20cm）
	株
	15

	4
	现状白蜡A迁移（干径20-22cm）
	株
	11

	5
	现状白蜡B迁移（干径18-20cm）
	株
	11

	6
	现状桑树A迁移（干径28-30cm）
	株
	10

	7
	现状桑树B迁移（干径18-20cm）
	株
	6

	8
	现状山楂迁移（干径6-8cm）
	株
	3

	9
	现状杏树迁移（干径10-12cm）
	株
	13

	10
	现状红宝石海棠迁移（干径6-8cm）
	株
	7

	11
	现状金枝槐迁移（干径6-8cm）
	株
	603

	12
	现状金叶榆迁移（干径6-8cm）
	株
	25

	13
	现状紫叶李迁移（干径6-8cm）
	株
	23

	14
	现状榆叶梅迁移（干径6-8cm）
	株
	36

	15
	现状木槿迁移（干径6-8cm）
	株
	41

	16
	现状碧桃迁移（干径8-10cm）
	株
	24

	17
	现状火炬迁移（干径6-8cm）
	株
	94

	18
	现状金银木迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	702

	19
	现状花石榴迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	49

	20
	现状卫矛球迁移（球径1.5m）
	株
	9

	21
	现状剑麻迁移（丛生）
	株
	5

	22
	现状多头龙柏迁移（高4.5m）
	株
	44

	23
	现状丁香迁移（丛生，单枝4cm）
	株
	54

	24
	现状马兰破除
	㎡
	60

	25
	现状萱草破除
	㎡
	28

	26
	现状卫矛篱破除
	㎡
	28

	27
	现状迎春破除
	㎡
	10

	28
	现状宿根草花破除
	㎡
	42

	29
	现状委陵菜破除
	㎡
	313

	30
	现状野牛草破除
	㎡
	6897

	31
	绿化恢复
	
	

	32
	现状国槐A恢复（干径26-28cm）
	株
	8

	33
	现状国槐B恢复（干径18-20cm）
	株
	15

	34
	现状白蜡A恢复（干径20-22cm）
	株
	11

	35
	现状白蜡B恢复（干径18-20cm）
	株
	11

	36
	现状桑树A恢复（干径28-30cm）
	株
	10

	37
	现状桑树B恢复（干径18-20cm）
	株
	6

	38
	现状山楂恢复（干径6-8cm）
	株
	3

	39
	现状杏树恢复（干径10-12cm）
	株
	13

	40
	现状红宝石海棠恢复（干径6-8cm）
	株
	7

	41
	现状金枝槐恢复（干径6-8cm）
	株
	603

	42
	现状金叶榆恢复（干径6-8cm）
	株
	25

	43
	现状紫叶李恢复（干径6-8cm）
	株
	23

	44
	现状榆叶梅恢复（干径6-8cm）
	株
	36

	45
	现状木槿恢复（干径6-8cm）
	株
	41

	46
	现状碧桃恢复（干径8-10cm）
	株
	24

	47
	现状火炬恢复（干径6-8cm）
	株
	94

	48
	现状金银木恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	702

	49
	现状花石榴恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	49

	50
	现状卫矛球恢复（球径1.5m）
	株
	9

	51
	现状剑麻恢复（丛生）
	株
	5

	52
	现状多头龙柏恢复（高4.5m）
	株
	44

	53
	现状丁香恢复（丛生，单枝4cm）
	株
	54

	54
	现状马兰恢复
	㎡
	60

	55
	现状萱草恢复
	㎡
	28

	56
	现状卫矛篱恢复
	㎡
	28

	57
	现状迎春恢复
	㎡
	10

	58
	现状宿根草花恢复
	㎡
	42

	59
	现状委陵菜恢复
	㎡
	313

	60
	现状野牛草恢复
	㎡
	6897

	61
	绿化养管（第一年）
	㎡
	7378

	62
	绿化养管（第二年）
	㎡
	7378

	63
	分部分项合计
	
	

	64
	总价措施费
	
	

	65
	单价措施费
	
	

	66
	税金
	
	




附件4：
廉政承诺书

发包方：天津市管道工程集团有限公司第三分公司
报价方：                      公司
我方根据已收到的天津临港新材料产业园基础设施和产业配套一期项目消防工程（绿化专业分包）的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：
1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。
3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。
4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。
6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。
报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：
（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；
（2）报价方之间约定中标人；
（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；
（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；
（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（10）不同报价方的报价文件相互混装；
（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

         报价人：（公章）
         法定地址：
         法定代表人或其
         委托代理人：（签字）



附件5、
专业分包承诺书
我单位郑重承诺如下：
1.遵守法律法规
严格遵守国家和地方关于专业分包的法律法规，确保所有专业分包活动合法合规。
2.人员管理
所派施工人员均符合岗位要求，具备相应技能和经验，且身份信息真实可靠。定期对施工人员开展培训，提高作业水平和安全意识。
3.服务质量
依据合同标准提供高质量专业分包服务，保证作业精准、高效。建立质量监督机制，对服务质量问题迅速整改。
 4.安全保障
制定并落实安全制度，为施工人员配备充足安全防护用品。加强安全教育，对安全事故隐患及时排查与处理。
5.进度安排
按照项目计划安排施工人员作业，确保按时完成任务。如遇特殊情况，提前沟通协商调整。
6.纠纷处理
妥善处理施工纠纷，确保不影响项目进展和贵司利益。

报价人：（公章）
法定地址：
法定代表人或其
委托代理人：（签字）


