天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司
东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包单一来源邀请函
1、 项目需求及概况：
1、 报价需求概况
1.1：本次采购范围为天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包。
具体内容为东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包进行单一来源采购（具体详见工程量清单）。
工程量清单一览表 
	序号
	工程项目名称
	单位
	数量

	1 
	天生路(观达路-双井东路段)污水管扩建工程
	
	

	2 
	明挖开挖部分
	
	

	3 
	土石方工程
	
	

	4 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	124.39

	5 
	余方弃置
	m3
	124.39

	6 
	顶管工程
	
	

	7 
	泥浆弃置
	m3
	65.66

	8 
	余方弃置
	m3
	153.22

	9 
	顶管井部分
	
	

	10 
	逆作法圆形接收井4800
	
	

	11 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	1

	12 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	111.95

	13 
	余方弃置
	m3
	111.95

	14 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.34

	15 
	余方弃置
	m3
	7.34

	16 
	逆作法矩形工作井9000*5000
	
	

	17 
	逆作法矩形工作井9000*5000
	座
	1

	18 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	251.55

	19 
	余方弃置
	m3
	251.55

	20 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33

	21 
	废料外运
	m3
	14.33

	22 
	逆作法矩形接收井4800*3800
	
	

	23 
	逆作法矩形接收井4800*3800
	座
	1

	24 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.91

	25 
	余方弃置
	m3
	107.91

	26 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.35

	27 
	废料外运
	m3
	8.66

	28 
	顶管中间检查井2600*2600
	
	

	29 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	3

	30 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.25

	31 
	余方弃置
	m3
	107.25

	32 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	33 
	预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	2

	34 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	1

	35 
	逆作接驳井3800
	
	

	36 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	37 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	122.76

	38 
	余方弃置
	m3
	122.76

	39 
	破除修复路面
	
	

	40 
	破除路面
	
	

	41 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	153.65

	42 
	拆除路面
	m2
	206.57

	43 
	拆除基层
	m2
	206.57

	44 
	余方弃置
	m3
	132.2

	45 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	46 
	沥青混凝土
	m2
	206.57

	47 
	粘层
	m2
	413.14

	48 
	沥青混凝土
	m2
	206.57

	49 
	沥青混凝土
	m2
	206.57

	50 
	封层
	m2
	206.57

	51 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	206.57

	52 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	206.57

	53 
	规划十一路污水管扩建工程
	
	

	54 
	明挖开挖部分
	
	

	55 
	土石方工程
	
	

	56 
	人机配合挖沟槽土方2m内
	m3
	50.53

	57 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	4637.17

	58 
	余方弃置
	m3
	4558.78

	59 
	构筑物工程
	
	

	60 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200
	座
	24

	61 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200
	座
	4

	62 
	破除修复路面
	
	

	63 
	破除路面
	
	

	64 
	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚）
	m
	1710.07

	65 
	拆除路面
	m2
	2968.12

	66 
	拆除基层
	m2
	2968.12

	67 
	拆除路面
	m2
	99.76

	68 
	拆除人行道
	m2
	12.14

	69 
	拆除基层
	m2
	12.14

	70 
	余方弃置
	m3
	1214.37

	71 
	余方弃置
	m3
	29.93

	72 
	余方弃置
	m3
	831.62

	73 
	修复人行道路面（33cm）
	
	

	74 
	人行道块料铺设
	m2
	8.5

	75 
	人行道块料铺设
	m2
	3.64

	76 
	水泥混凝土基层
	m2
	12.14

	77 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	12.14

	78 
	修复混凝土路面（68cm）
	
	

	79 
	水泥混凝土
	m2
	2968.12

	80 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2968.12

	81 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2968.12

	82 
	植筋
	根
	2850

	83 
	修复绿化路面（50cm）
	
	

	84 
	栽植土回填
	m3
	29.93

	85 
	台湾草
	m2
	99.76

	86 
	云埔一路污水管扩建工程
	
	

	87 
	明挖开挖部分
	
	

	88 
	土石方工程
	
	

	89 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	4442.91

	90 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	1878.29

	91 
	余方弃置
	m3
	6321.2

	92 
	构筑物工程
	
	

	93 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000
	座
	36

	94 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000
	座
	5

	95 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200
	座
	1

	96 
	顶管工程
	
	

	97 
	泥浆弃置
	m3
	9.23

	98 
	余方弃置
	m3
	21.53

	99 
	顶管井部分
	
	

	100 
	逆作矩形工作井9200*5700
	
	

	101 
	逆作法矩形工作井9200*5700
	座
	1

	102 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	364.93

	103 
	余方弃置
	m3
	364.93

	104 
	拆除混凝土结构
	m3
	17.36

	105 
	废料外运
	m3
	17.36

	106 
	逆作法顶管矩形接收井9000*5000
	
	

	107 
	顶管矩形接收井9000*5000
	座
	1

	108 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	309.33

	109 
	余方弃置
	m3
	309.33

	110 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33

	111 
	废料外运
	m3
	14.33

	112 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	113 
	模块化井
	座
	1

	114 
	到虹吸井3W31~3W32、3W12-3~3W12-4
	
	

	115 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2

	116 
	到虹吸井3050*3450
	座
	2

	117 
	逆作接驳井3800
	
	

	118 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	119 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	91.49

	120 
	余方弃置
	m3
	91.49

	121 
	井底流槽（原检查井）
	座
	2

	122 
	破除修复路面
	
	

	123 
	破除路面
	
	

	124 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	2099.3

	125 
	拆除路面
	m2
	3638.33

	126 
	拆除基层
	m2
	3638.33

	127 
	拆除人行道
	m2
	2.72

	128 
	拆除基层
	m2
	2.72

	129 
	余方弃置
	m3
	2329.02

	130 
	余方弃置
	m3
	0.12

	131 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	132 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33

	133 
	粘层
	m2
	7276.66

	134 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33

	135 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33

	136 
	封层
	m2
	3638.33

	137 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	3638.33

	138 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	3638.33

	139 
	修复人行道路面（33cm）
	
	

	140 
	人行道块料铺设
	m2
	0.82

	141 
	人行道块料铺设
	m2
	1.9

	142 
	水泥混凝土基层
	m2
	2.72

	143 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2.72

	144 
	电气工程
	
	

	145 
	启闭机φ400
	台
	4

	146 
	启闭机φ600
	台
	4

	147 
	黄埔东路污水管扩建工程
	
	

	148 
	明挖开挖部分
	
	

	149 
	土石方工程
	
	

	150 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	31.05

	151 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	538.3

	152 
	余方弃置
	m3
	569.33

	153 
	构筑物工程
	
	

	154 
	模块化井
	座
	1

	155 
	1900*1900现浇混凝土井
	座
	2

	156 
	闸阀井4W10
	
	

	157 
	闸阀井3050*3650
	座
	1

	158 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	244.21

	159 
	余方弃置
	m3
	244.21

	160 
	顶管工程
	
	

	161 
	泥浆弃置
	m3
	343.72

	162 
	余方弃置
	m3
	802.02

	163 
	顶管井部分
	
	

	164 
	逆作法圆形工作井9000（4W3、4W10）
	
	

	165 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	2

	166 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	982.57

	167 
	余方弃置
	m3
	982.57

	168 
	拆除混凝土结构
	m3
	28.52

	169 
	废料外运
	m3
	28.52

	170 
	逆作法矩形工作井9200*5700（4W7、4W9）
	
	

	171 
	逆作法矩形工作井9200*5200
	座
	2

	172 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	764.15

	173 
	挖基坑石方
	m3
	81.18

	174 
	余方弃置
	m3
	764.15

	175 
	拆除混凝土结构
	m3
	30.56

	176 
	废料外运
	m3
	30.56

	177 
	逆作法矩形中间检查井3400*3400（4W3-2）
	
	

	178 
	逆作法矩形中间检查井2600*2600（4W3-1、4W4-1)
	
	

	179 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2

	180 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	93.46

	181 
	余方弃置
	m3
	93.46

	182 
	逆作法矩形中间检查井2900*2900（4W7-1、4W8-1、4W11)
	
	

	183 
	矩形顶管中间检查井2900*2900
	座
	3

	184 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	160.3

	185 
	挖基坑石方
	m3
	8.06

	186 
	余方弃置
	m3
	160.3

	187 
	逆作法矩形接收井5300*4800（4W2、4W4、4W6、4W8、4W9-1、4W12)
	
	

	188 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	座
	6

	189 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	1098.75

	190 
	余方弃置
	m3
	1098.75

	191 
	拆除混凝土结构
	m3
	61.43

	192 
	废料外运
	m3
	61.43

	193 
	接驳逆作矩形井井9000×5000(4W10-1)
	
	

	194 
	接驳逆作矩形井9000×5000
	座
	1

	195 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	286.29

	196 
	余方弃置
	m3
	286.29

	197 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33

	198 
	废料外运
	m3
	14.33

	199 
	矩形沉井工作井9100*7600(4W5)
	
	

	200 
	矩形沉井工作井
	座
	1

	201 
	刃角砂垫层
	m3
	29.4

	202 
	刃角混凝土垫层
	m3
	5.28

	203 
	下沉挖土方
	m3
	596.57

	204 
	余方弃置
	m3
	596.57

	205 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.76

	206 
	废料外运
	m3
	14.76

	207 
	矩形沉井接收井6200*5200（4W3-3）
	
	

	208 
	矩形沉井接收井6200*5200
	座
	1

	209 
	刃角砂垫层
	m3
	13.44

	210 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.9

	211 
	下沉挖土方
	m3
	265.28

	212 
	余方弃置
	m3
	265.28

	213 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.99

	214 
	废料外运
	m3
	9.99

	215 
	矩形沉井顶管中间检查井3400*3400（4W3-2）
	
	

	216 
	矩形沉井顶管中间检查井3400*3400
	座
	1

	217 
	刃角砂垫层
	m3
	9.5

	218 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.53

	219 
	下沉挖土方
	m3
	87.23

	220 
	余方弃置
	m3
	87.23

	221 
	拆除混凝土结构
	m3
	5.85

	222 
	余方弃置
	m3
	5.85

	223 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	224 
	模块化井
	座
	7

	225 
	模块化井
	座
	2

	226 
	1900*1900现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	6

	227 
	2200*2200现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）适用于深度大于6m
	座
	1

	228 
	逆作接驳井3800
	
	

	229 
	逆作接驳井3800（4W1、4W3-4）
	
	

	230 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	231 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	149.88

	232 
	余方弃置
	m3
	149.88

	233 
	跌水井
	
	

	234 
	半圆形竖槽式混凝土跌水井4w3
	座
	1

	235 
	半圆形竖槽式混凝土跌水井4w9-1
	座
	1

	236 
	破除修复路面
	
	

	237 
	破除路面
	
	

	238 
	拆除人行道
	m2
	17.59

	239 
	拆除基层
	m2
	17.59

	240 
	拆除路面
	m2
	755.85

	241 
	拆除基层
	m2
	755.85

	242 
	拆除路面
	m2
	73.08

	243 
	拆除人行道
	m2
	17.59

	244 
	余方弃置
	m3
	305.51

	245 
	余方弃置
	m3
	21.97

	246 
	余方弃置
	m3
	212.43

	247 
	修复人行道路面（33cm）
	
	

	248 
	人行道块料铺设
	m2
	12.31

	249 
	人行道块料铺设
	m2
	5.28

	250 
	水泥混凝土基层
	m2
	17.59

	251 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	17.59

	252 
	修复混凝土路面（68cm）
	
	

	253 
	水泥混凝土
	m2
	755.85

	254 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	755.85

	255 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	755.85

	256 
	植筋
	根
	1259

	257 
	修复绿化路面（30cm）
	
	

	258 
	栽植土回填
	m3
	21.924

	259 
	台湾草
	m2
	73.08

	260 
	电气工程
	
	

	261 
	启闭机φ1350
	台
	1

	262 
	宏远路(细陂河桥)污水管改造工程
	
	

	263 
	明挖开挖部分
	
	

	264 
	土石方工程
	
	

	265 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	72.65

	266 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	651.92

	267 
	余方弃置
	m3
	259.47

	268 
	构筑物工程
	
	

	269 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200
	座
	2

	270 
	到虹吸井3050*3650（5W2、5W3)
	
	

	271 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2

	272 
	逆作接驳井3800（5W1、5W4)
	
	

	273 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	274 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	82.88

	275 
	余方弃置
	m3
	82.88

	276 
	其他工程
	
	

	277 
	压顶
	m3
	0.37

	278 
	挡土墙
	m3
	21.38

	279 
	一般回填方
	m3
	0.12

	280 
	一般回填方
	m3
	12.49

	281 
	一般回填方
	m3
	28.81

	282 
	土工布
	m2
	0.57

	283 
	排水管
	m
	7.48

	284 
	破除修复路面
	
	

	285 
	破除路面
	
	

	286 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	24.69

	287 
	拆除路面
	m2
	18.71

	288 
	拆除基层
	m2
	18.71

	289 
	拆除路面
	m2
	58.8

	290 
	拆除人行道
	m2
	20.4

	291 
	拆除基层
	m2
	20.4

	292 
	拆除路面
	m2
	39

	293 
	余方弃置
	m3
	15.65

	294 
	余方弃置
	m3
	17.64

	295 
	余方弃置
	m3
	0.92

	296 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	297 
	沥青混凝土
	m2
	18.71

	298 
	粘层
	m2
	18.71

	299 
	沥青混凝土
	m2
	18.71

	300 
	沥青混凝土
	m2
	18.71

	301 
	封层
	m2
	18.71

	302 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	18.71

	303 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	18.71

	304 
	修复人行道路面（33cm）
	
	

	305 
	人行道块料铺设
	m2
	14.28

	306 
	人行道块料铺设
	m2
	6.12

	307 
	水泥混凝土基层
	m2
	20.4

	308 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	20.4

	309 
	修复绿化路面（30cm）
	
	

	310 
	栽植土回填
	m3
	17.64

	311 
	台湾草
	m2
	58.8

	312 
	修复碧道路面（35.5cm）
	
	

	313 
	双丙聚氨酯密封
	m2
	39

	314 
	15mmEDPM
	m2
	39

	315 
	40mm粒径4-6C25彩色强固透水砼
	m2
	39

	316 
	150mm  C15混凝土垫层
	m3
	5.85

	317 
	150mm碎石垫层
	m3
	5.85

	318 
	电气工程
	
	

	319 
	启闭机φ600
	台
	4

	320 
	开创大道污水管（广园快速路至宏远路口）改造工程
	
	

	321 
	明挖开挖部分
	
	

	322 
	土石方工程
	
	

	323 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	924.79

	324 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	585.67

	325 
	余方弃置
	m3
	1510.46

	326 
	构筑物工程
	
	

	327 
	模块化井
	座
	3

	328 
	模块化井
	座
	3

	329 
	顶管工程
	
	

	330 
	泥浆弃置
	m3
	9.85

	331 
	余方弃置
	m3
	22.98

	332 
	顶管井部分
	
	

	333 
	逆作法圆形工作井9000（6W7)
	
	

	334 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	1

	335 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	445.88

	336 
	余方弃置
	m3
	445.88

	337 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.26

	338 
	废料外运
	m3
	14.26

	339 
	逆作法圆形接收井4800（6W6)
	
	

	340 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	1

	341 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	105.86

	342 
	余方弃置
	m3
	105.86

	343 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.34

	344 
	废料外运
	m3
	7.34

	345 
	内套混凝土检查井
	
	

	346 
	倒虹吸井6W6~6W7
	
	

	347 
	倒虹吸井3050*3650
	座
	2

	348 
	逆作接驳井3800（6W1、6W8)
	
	

	349 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	350 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	118.4

	351 
	余方弃置
	m3
	118.4

	352 
	破除修复路面
	
	

	353 
	破除路面
	
	

	354 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	312.53

	355 
	拆除路面
	m2
	511.25

	356 
	拆除基层
	m2
	511.25

	357 
	余方弃置
	m3
	327.2

	358 
	修复沥青路面(65cm)
	
	

	359 
	沥青混凝土
	m2
	511.25

	360 
	粘层
	m2
	511.25

	361 
	沥青混凝土
	m2
	511.25

	362 
	沥青混凝土
	m2
	511.25

	363 
	封层
	m2
	511.25

	364 
	水泥混凝土基层
	m2
	511.25

	365 
	水泥混凝土基层
	m2
	511.25

	366 
	电气工程
	
	

	367 
	启闭机φ1000
	台
	1

	368 
	观达路-云庆路污水管改造工程
	
	

	369 
	顶管工程
	
	

	370 
	泥浆弃置
	m3
	200.67

	371 
	余方弃置
	m3
	468.22

	372 
	顶管井部分
	
	

	373 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	
	

	374 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	座
	2

	375 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	166.76

	376 
	余方弃置
	m3
	166.76

	377 
	挖基坑石方
	m3
	193.22

	378 
	余方弃置
	m3
	193.22

	379 
	拆除混凝土结构
	m3
	22.27

	380 
	废料外运
	m3
	22.27

	381 
	圆形沉井顶管工作井9600
	
	

	382 
	圆形沉井φ9600
	座
	2

	383 
	刃角砂垫层
	m3
	46.29

	384 
	刃角混凝土垫层
	m3
	2.37

	385 
	下沉挖土方
	m3
	1764.08

	386 
	余方弃置
	m3
	1203.32

	387 
	拆除混凝土结构
	m3
	66.34

	388 
	废料外运
	m3
	66.34

	389 
	圆形沉井顶管工作井7200
	
	

	390 
	圆形沉井φ7200
	座
	1

	391 
	刃角砂垫层
	m3
	17.27

	392 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.89

	393 
	下沉挖土方
	m3
	623.48

	394 
	余方弃置
	m3
	623.48

	395 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.75

	396 
	废料外运
	m3
	9.75

	397 
	逆作法矩形中间检查井2600*2600
	
	

	398 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2

	399 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	14.4

	400 
	挖基坑石方
	m3
	90.19

	401 
	余方弃置
	m3
	90.19

	402 
	余方弃置
	m3
	14.4

	403 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	404 
	1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	2

	405 
	模块化井
	座
	2

	406 
	到虹吸井7W2~7W3
	
	

	407 
	倒虹吸井3050*3350
	座
	2

	408 
	闸阀井7W1-1
	
	

	409 
	闸阀井3050*3050
	座
	1

	410 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	161.43

	411 
	余方弃置
	m3
	161.43

	412 
	逆作接驳井3800
	
	

	413 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	414 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	172.3

	415 
	余方弃置
	m3
	172.3

	416 
	电气工程
	
	

	417 
	启闭机φ1200
	台
	3

	418 
	破除修复路面
	
	

	419 
	破除路面
	
	

	420 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	102.3

	421 
	拆除路面
	m2
	125.65

	422 
	拆除基层
	m2
	125.65

	423 
	拆除路面
	m2
	189.84

	424 
	拆除人行道
	m2
	69.41

	425 
	拆除基层
	m2
	69.41

	426 
	余方弃置
	m3
	187.83

	427 
	余方弃置
	m3
	56.98

	428 
	余方弃置
	m3
	3.12

	429 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	430 
	沥青混凝土
	m2
	125.65

	431 
	粘层
	m2
	251.3

	432 
	沥青混凝土
	m2
	125.65

	433 
	沥青混凝土
	m2
	125.65

	434 
	封层
	m2
	125.65

	435 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	125.65

	436 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	125.65

	437 
	修复人行道路面（33cm）
	
	

	438 
	人行道块料铺设
	m2
	20.82

	439 
	人行道块料铺设
	m2
	48.59

	440 
	水泥混凝土基层
	m2
	69.41

	441 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	69.41

	442 
	修复绿化路面（30cm）
	
	

	443 
	栽植土回填
	m3
	56.95

	444 
	台湾草
	m2
	189.84

	445 
	宏明路污水管改造工程
	
	

	446 
	明挖开挖部分
	
	

	447 
	土石方工程
	
	

	448 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	49.67

	449 
	余方弃置
	m3
	49.67

	450 
	闸阀井8W6
	
	

	451 
	闸阀井3050*3050
	座
	1

	452 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	189.48

	453 
	余方弃置
	m3
	189.48

	454 
	顶管工程
	
	

	455 
	泥浆弃置
	m3
	58.47

	456 
	余方弃置
	m3
	136.44

	457 
	顶管井部分
	
	

	458 
	逆作法矩形工作井9200*9200
	
	

	459 
	逆作法矩形工作井9200*9200
	座
	1

	460 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	757.19

	461 
	余方弃置
	m3
	757.19

	462 
	拆除混凝土结构
	m3
	21.9

	463 
	废料外运
	m3
	21.9

	464 
	顶管中间检查井2600*2600
	
	

	465 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2

	466 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.71

	467 
	余方弃置
	m3
	107.71

	468 
	矩形沉井接收井5000*4000（8W2）
	
	

	469 
	矩形沉井接收井5000*4000
	座
	1

	470 
	刃角砂垫层
	m3
	12.92

	471 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.69

	472 
	下沉挖土方
	m3
	158.62

	473 
	余方弃置
	m3
	158.62

	474 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.56

	475 
	废料外运
	m3
	7.56

	476 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	477 
	1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	4

	478 
	逆作接驳井3800
	
	

	479 
	逆作接驳井3800
	座
	1

	480 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	79.01

	481 
	余方弃置
	m3
	79.01

	482 
	电气工程
	
	

	483 
	闸门开度控制传感器
	支
	1

	484 
	启闭机φ1000
	台
	1

	485 
	破除修复路面
	
	

	486 
	破除路面
	
	

	487 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	108.73

	488 
	拆除路面
	m2
	159.92

	489 
	拆除基层
	m2
	159.92

	490 
	余方弃置
	m3
	102.35

	491 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	492 
	沥青混凝土
	m2
	159.92

	493 
	粘层
	m2
	319.84

	494 
	沥青混凝土
	m2
	159.92

	495 
	沥青混凝土
	m2
	159.92

	496 
	封层
	m2
	159.92

	497 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	159.92

	498 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	159.92

	499 
	开创大道-宏光路污水管改造工程
	
	

	500 
	明挖开挖部分
	
	

	501 
	土石方工程
	
	

	502 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	91.2

	503 
	余方弃置
	m3
	91.2

	504 
	构筑物工程
	
	

	505 
	模块化井
	座
	2

	506 
	闸阀井9W12
	
	

	507 
	闸阀井3050*3050
	座
	1

	508 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	178.26

	509 
	余方弃置
	m3
	178.26

	510 
	逆作接驳井3800
	
	

	511 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	512 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	158.64

	513 
	余方弃置
	m3
	158.64

	514 
	破除修复路面
	
	

	515 
	破除路面
	
	

	516 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	56.21

	517 
	破除沥青路面(19cm)
	m2
	49.9

	518 
	拆除混凝土基层（46cm）
	m2
	49.9

	519 
	余方弃置
	m3
	9.48

	520 
	余方弃置
	m3
	22.95

	521 
	修复沥青路面(65cm)
	
	

	522 
	沥青混凝土
	m2
	49.9

	523 
	粘层
	m2
	99.8

	524 
	沥青混凝土
	m2
	49.9

	525 
	沥青混凝土
	m2
	49.9

	526 
	封层
	m2
	49.9

	527 
	水泥混凝土
	m2
	49.9

	528 
	水泥混凝土
	m2
	49.9

	529 
	电气工程
	
	

	530 
	闸门开度控制传感器
	支
	1

	531 
	启闭机φ1200
	台
	1

	532 
	开创大道(荷村路口至云庆路口段)污水管完善工程
	
	

	533 
	明挖开挖部分
	
	

	534 
	土石方工程
	
	

	535 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	140.74

	536 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	712.55

	537 
	余方弃置
	m3
	853.29

	538 
	构筑物工程
	
	

	539 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000
	座
	3

	540 
	顶管工程
	
	

	541 
	泥浆弃置
	m3
	57.44

	542 
	余方弃置
	m3
	25.3

	543 
	逆作法圆形工作井9000
	
	

	544 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	5

	545 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	1782.73

	546 
	余方弃置
	m3
	1782.73

	547 
	拆除混凝土结构
	m3
	30.65

	548 
	废料外运
	m3
	30.65

	549 
	逆作法圆形接收井4800
	
	

	550 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	5

	551 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	530.85

	552 
	余方弃置
	m3
	530.85

	553 
	拆除混凝土结构
	m3
	36.7

	554 
	废料外运
	m3
	36.68

	555 
	逆作中间检查井3800
	
	

	556 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	557 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	340.38

	558 
	余方弃置
	m3
	340.38

	559 
	逆作接驳井3800
	
	

	560 
	逆作接驳井3800
	座
	2

	561 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	89.52

	562 
	余方弃置
	m3
	89.52

	563 
	井底流槽（原检查井）
	座
	1

	564 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	

	565 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000（工作井、接收井的内套井）
	座
	1

	566 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000（工作井、接收井的内套井）
	座
	2

	567 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200（工作井、接收井的内套井）
	座
	4

	568 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200（工作井、接收井的内套井）
	座
	1

	569 
	预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	4

	570 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	1

	571 
	到虹吸井10W2-1~10W3
	
	

	572 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2

	573 
	开创大道(荷村路口至云庆路口段)破除修复路面
	
	

	574 
	破除路面
	
	

	575 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	18.22

	576 
	拆除路面
	m2
	26.42

	577 
	拆除基层
	m2
	26.42

	578 
	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚）
	m
	387.45

	579 
	破除混凝土路面（28cm）
	m2
	644.97

	580 
	拆除基层
	m2
	644.97

	581 
	拆除路面
	m2
	31.13

	582 
	余方弃置
	m3
	238.83

	583 
	余方弃置
	m3
	9.34

	584 
	余方弃置
	m3
	152.83

	585 
	修复沥青路面(64cm)
	
	

	586 
	沥青混凝土
	m2
	26.42

	587 
	粘层
	m2
	26.42

	588 
	沥青混凝土
	m2
	26.42

	589 
	沥青混凝土
	m2
	26.42

	590 
	封层
	m2
	26.42

	591 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	26.42

	592 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	26.42

	593 
	修复混凝土路面(68cm)
	
	

	594 
	水泥混凝土
	m2
	644.97

	595 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	644.97

	596 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	644.97

	597 
	植筋
	根
	645

	598 
	修复绿化路面(30cm)
	
	

	599 
	栽植土回填
	m3
	9.34

	600 
	台湾草
	m2
	31.13

	601 
	电气工程
	
	

	602 
	启闭机φ500
	台
	4

	602 
	安措费
	项
	1

	合计（含税9%）：
	






二、采用单一来源采购方式原因：
根据总包合同穗开建管施[2026]25号附件10:分包意向协议书(如有)第一项分包意向各方关系约定天津市管道工程集团有限公司为投标人，广东坤泰建设有限公司为分包意向单位，(天津市管道工程集团有限公司)以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，(天津市管道工程集团有限公司)与招标人签订建设工程施工合同。承接分包意向的各单位与(天津市管道工程集团有限公司)签订分包合同。(天津市管道工程集团有限公司)就招标项目和分包项目向招标人负责，分包单立就分包项目承担责任。以及第二项有关事项约定如下:如中标，分包单位分别与(天津市管道工程集团有限公司)签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任.分包意向单位(广东坤泰建设有限公司)为(小型)企业，将承担适宜分包部分(非主体、非关键性的工作)占合同总金额 30.50%的工作内容。根据天津管道工程集团总承包项目分包、采购管理办法第三章第12条只能从唯一供应商处采购的（涉及专利、专有技术、行政公用事业或其他性质特殊的）适用于单一来源采购,本次采购符合上述相关制度规定.
三、拟选定供应商信息：
供应商名称：广东坤泰建设有限公司
供应商地址：广州市黄埔区水西福业一街3号1802-10房
四、报价人资质要求：
1、 基本资质要求
1. 1具有独立法人资格，持有有效的营业执照，且营业执照在有效期内
1.2具备市政公用工程施工专业总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
1.3：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）
1.4：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、 其他资质要求
2.1：具有营业执照,资质证书等资信证明文件，具有良好的商业信誉.
5、 公告发布时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）。
六、文件获取方式：
1、线上领取方式：供应商请在文件领取时间内自行登录津水云采进行报价文件的下载。（津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）
领取时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）；
七、项目控制价：13203265.94元（含税价）。 
声明：对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。
8、 付款方式：承包人在收到发包人按合同约定拨付的工程进度款后，且收大于支的情况下，按承包人核准的且经承包人初步验收合格已完工程的85%支付分包工程进度款;工程通过验收并经广州开发区财政局审定施工结算后支付工程款至结算价的97%，工程结算价款额度的3%作为质量保修金，待缺陷责任期结束后结清(不计利息)。起算点为全部工程竣工验收合格之日。期间，因施工质量出现问题，由此产生的全部维修费用由分包人承担，费用从质保金中扣除，超出质保金的部分由分包人负担，如工程承包人先行垫付的，有权向分包人进行追偿。分包人应自收到工程承包人通知后2日内派人前往修理并于3日内修理完成。否则，工程承包人有权另行委托第三方进行修理，费用由分包人承担。上述所有款项均在广州开发区财政局审定该专项资金并拨款到位后支付。

九、时间要求：
1、报价起止时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）；
2、开标时间:2026年6月9日10时（北京时间）
十、报价方式：
1、线上报价方式：本次单一来源采购项目采用线下开标的方式，报价人按照要求准备报价文件并加盖公章法人章，于报价截止日期前将扫描件发布到津水云采投标平台，并由报价单位法人（负责人）或委托代理人将密封情况良好的纸质版报价文件盖章原件在截止日期前送至我处。
开标地点：天津市红桥区海源道2号市政建筑分公司
十一、报价文件的组成：
1、 基本组成要求：
1.1：法定代表人（负责人）资格证明书；
1.2：法定代表授权委托书
1.3：报价清单；
1.4：廉政承诺书；
1.5：营业执照及相关资质文件副本；
1.6：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并提供查询截图。
2、以上所提供的文件均需盖上投标单位公章及法人章。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟） 
3、出现下列情况之一者，报价文件无效，作为自动弃权处理： 
3.1：未提供要求提供的相关资质文件。 
3.2：报价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
3.3：所提供文件未盖公章及法人章。
十二、中标单位的确定：
1、声明：中标单位一经确定，由招标单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。
十三、联系人：郭工       联系电话：022-27042818

天津市管道工程集团有限公司
市政建筑分公司
2026年6月4日
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附件1：
法定代表人资格证明书

报价单位名称：                                      
地址：                                                
法定代表人姓名：         ，性别：      ，年龄：      ，职务：        ，为我公司法定代表人。
特此证明。

报价单位（盖章）：                                
法定代表人：（签字或盖章）                            
日期：                          
附法人身份证正反面照片





















	

附件2：
法定代表授权委托书
致：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司
本授权书声明：注册于                           （国家或地区）的                               （报价单位名称）的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司合法代表人，就              项目名称                的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

报价单位（盖章）：                              
法定代表人：（签字）                         
职务：                            
被授权人：（签字）                             
职务：                              
日期：                              
附被授权人身份证正反面照片









附件3：
报价清单
采购单位名称：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司
在研究了东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包单一来源报价文件中所有文件后，我司采购项目报价响应报价如下： 
	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	单价(含税)
	合计(含税)
	单价(不含税)
	合价(不含税)
	备注

	1 
	天生路(观达路-双井东路段)污水管扩建工程
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	124.39
	
	
	
	
	

	5 
	余方弃置
	m3
	124.39
	
	
	
	
	

	6 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	泥浆弃置
	m3
	65.66
	
	
	
	
	

	8 
	余方弃置
	m3
	153.22
	
	
	
	
	

	9 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	逆作法圆形接收井4800
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	12 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	111.95
	
	
	
	
	

	13 
	余方弃置
	m3
	111.95
	
	
	
	
	

	14 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.34
	
	
	
	
	

	15 
	余方弃置
	m3
	7.34
	
	
	
	
	

	16 
	逆作法矩形工作井9000*5000
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	逆作法矩形工作井9000*5000
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	18 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	251.55
	
	
	
	
	

	19 
	余方弃置
	m3
	251.55
	
	
	
	
	

	20 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	21 
	废料外运
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	22 
	逆作法矩形接收井4800*3800
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	逆作法矩形接收井4800*3800
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	24 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.91
	
	
	
	
	

	25 
	余方弃置
	m3
	107.91
	
	
	
	
	

	26 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.35
	
	
	
	
	

	27 
	废料外运
	m3
	8.66
	
	
	
	
	

	28 
	顶管中间检查井2600*2600
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	3
	
	
	
	
	不含混凝土

	30 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.25
	
	
	
	
	

	31 
	余方弃置
	m3
	107.25
	
	
	
	
	

	32 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	2
	
	
	
	
	

	34 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	1
	
	
	
	
	

	35 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	37 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	122.76
	
	
	
	
	

	38 
	余方弃置
	m3
	122.76
	
	
	
	
	

	39 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	153.65
	
	
	
	
	

	42 
	拆除路面
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	43 
	拆除基层
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	44 
	余方弃置
	m3
	132.2
	
	
	
	
	

	45 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	46 
	沥青混凝土
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	47 
	粘层
	m2
	413.14
	
	
	
	
	

	48 
	沥青混凝土
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	49 
	沥青混凝土
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	50 
	封层
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	51 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	52 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	206.57
	
	
	
	
	

	53 
	规划十一路污水管扩建工程
	
	
	
	
	
	
	

	54 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	55 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	56 
	人机配合挖沟槽土方2m内
	m3
	50.53
	
	
	
	
	

	57 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	4637.17
	
	
	
	
	

	58 
	余方弃置
	m3
	4558.78
	
	
	
	
	

	59 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	60 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200
	座
	24
	
	
	
	
	

	61 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200
	座
	4
	
	
	
	
	

	62 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	63 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	64 
	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚）
	m
	1710.07
	
	
	
	
	

	65 
	拆除路面
	m2
	2968.12
	
	
	
	
	

	66 
	拆除基层
	m2
	2968.12
	
	
	
	
	

	67 
	拆除路面
	m2
	99.76
	
	
	
	
	

	68 
	拆除人行道
	m2
	12.14
	
	
	
	
	

	69 
	拆除基层
	m2
	12.14
	
	
	
	
	

	70 
	余方弃置
	m3
	1214.37
	
	
	
	
	

	71 
	余方弃置
	m3
	29.93
	
	
	
	
	

	72 
	余方弃置
	m3
	831.62
	
	
	
	
	

	73 
	修复人行道路面（33cm）
	
	
	
	
	
	
	

	74 
	人行道块料铺设
	m2
	8.5
	
	
	
	
	

	75 
	人行道块料铺设
	m2
	3.64
	
	
	
	
	

	76 
	水泥混凝土基层
	m2
	12.14
	
	
	
	
	

	77 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	12.14
	
	
	
	
	

	78 
	修复混凝土路面（68cm）
	
	
	
	
	
	
	

	79 
	水泥混凝土
	m2
	2968.12
	
	
	
	
	

	80 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2968.12
	
	
	
	
	

	81 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2968.12
	
	
	
	
	

	82 
	植筋
	根
	2850
	
	
	
	
	

	83 
	修复绿化路面（50cm）
	
	
	
	
	
	
	

	84 
	栽植土回填
	m3
	29.93
	
	
	
	
	

	85 
	台湾草
	m2
	99.76
	
	
	
	
	

	86 
	云埔一路污水管扩建工程
	
	
	
	
	
	
	

	87 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	88 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	89 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	4442.91
	
	
	
	
	

	90 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	1878.29
	
	
	
	
	

	91 
	余方弃置
	m3
	6321.2
	
	
	
	
	

	92 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	93 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000
	座
	36
	
	
	
	
	

	94 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000
	座
	5
	
	
	
	
	

	95 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200
	座
	1
	
	
	
	
	

	96 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	97 
	泥浆弃置
	m3
	9.23
	
	
	
	
	

	98 
	余方弃置
	m3
	21.53
	
	
	
	
	

	99 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	100 
	逆作矩形工作井9200*5700
	
	
	
	
	
	
	

	101 
	逆作法矩形工作井9200*5700
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	102 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	364.93
	
	
	
	
	

	103 
	余方弃置
	m3
	364.93
	
	
	
	
	

	104 
	拆除混凝土结构
	m3
	17.36
	
	
	
	
	

	105 
	废料外运
	m3
	17.36
	
	
	
	
	

	106 
	逆作法顶管矩形接收井9000*5000
	
	
	
	
	
	
	

	107 
	顶管矩形接收井9000*5000
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	108 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	309.33
	
	
	
	
	

	109 
	余方弃置
	m3
	309.33
	
	
	
	
	

	110 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	111 
	废料外运
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	112 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	113 
	模块化井
	座
	1
	
	
	
	
	

	114 
	到虹吸井3W31~3W32、3W12-3~3W12-4
	
	
	
	
	
	
	

	115 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	116 
	到虹吸井3050*3450
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	117 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	118 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	119 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	91.49
	
	
	
	
	

	120 
	余方弃置
	m3
	91.49
	
	
	
	
	

	121 
	井底流槽（原检查井）
	座
	2
	
	
	
	
	

	122 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	123 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	124 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	2099.3
	
	
	
	
	

	125 
	拆除路面
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	126 
	拆除基层
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	127 
	拆除人行道
	m2
	2.72
	
	
	
	
	

	128 
	拆除基层
	m2
	2.72
	
	
	
	
	

	129 
	余方弃置
	m3
	2329.02
	
	
	
	
	

	130 
	余方弃置
	m3
	0.12
	
	
	
	
	

	131 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	132 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	133 
	粘层
	m2
	7276.66
	
	
	
	
	

	134 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	135 
	沥青混凝土
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	136 
	封层
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	137 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	138 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	3638.33
	
	
	
	
	

	139 
	修复人行道路面（33cm）
	
	
	
	
	
	
	

	140 
	人行道块料铺设
	m2
	0.82
	
	
	
	
	

	141 
	人行道块料铺设
	m2
	1.9
	
	
	
	
	

	142 
	水泥混凝土基层
	m2
	2.72
	
	
	
	
	

	143 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	2.72
	
	
	
	
	

	144 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	145 
	启闭机φ400
	台
	4
	
	
	
	
	

	146 
	启闭机φ600
	台
	4
	
	
	
	
	

	147 
	黄埔东路污水管扩建工程
	
	
	
	
	
	
	

	148 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	149 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	150 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	31.05
	
	
	
	
	

	151 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	538.3
	
	
	
	
	

	152 
	余方弃置
	m3
	569.33
	
	
	
	
	

	153 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	154 
	模块化井
	座
	1
	
	
	
	
	

	155 
	1900*1900现浇混凝土井
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	156 
	闸阀井4W10
	
	
	
	
	
	
	

	157 
	闸阀井3050*3650
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	158 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	244.21
	
	
	
	
	

	159 
	余方弃置
	m3
	244.21
	
	
	
	
	

	160 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	161 
	泥浆弃置
	m3
	343.72
	
	
	
	
	

	162 
	余方弃置
	m3
	802.02
	
	
	
	
	

	163 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	164 
	逆作法圆形工作井9000（4W3、4W10）
	
	
	
	
	
	
	

	165 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	166 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	982.57
	
	
	
	
	

	167 
	余方弃置
	m3
	982.57
	
	
	
	
	

	168 
	拆除混凝土结构
	m3
	28.52
	
	
	
	
	

	169 
	废料外运
	m3
	28.52
	
	
	
	
	

	170 
	逆作法矩形工作井9200*5700（4W7、4W9）
	
	
	
	
	
	
	

	171 
	逆作法矩形工作井9200*5200
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	172 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	764.15
	
	
	
	
	

	173 
	挖基坑石方
	m3
	81.18
	
	
	
	
	

	174 
	余方弃置
	m3
	764.15
	
	
	
	
	

	175 
	拆除混凝土结构
	m3
	30.56
	
	
	
	
	

	176 
	废料外运
	m3
	30.56
	
	
	
	
	

	177 
	逆作法矩形中间检查井3400*3400（4W3-2）
	
	
	
	
	
	
	

	178 
	逆作法矩形中间检查井2600*2600（4W3-1、4W4-1)
	
	
	
	
	
	
	

	179 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	180 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	93.46
	
	
	
	
	

	181 
	余方弃置
	m3
	93.46
	
	
	
	
	

	182 
	逆作法矩形中间检查井2900*2900（4W7-1、4W8-1、4W11)
	
	
	
	
	
	
	

	183 
	矩形顶管中间检查井2900*2900
	座
	3
	
	
	
	
	不含混凝土

	184 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	160.3
	
	
	
	
	

	185 
	挖基坑石方
	m3
	8.06
	
	
	
	
	

	186 
	余方弃置
	m3
	160.3
	
	
	
	
	

	187 
	逆作法矩形接收井5300*4800（4W2、4W4、4W6、4W8、4W9-1、4W12)
	
	
	
	
	
	
	

	188 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	座
	6
	
	
	
	
	不含混凝土

	189 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	1098.75
	
	
	
	
	

	190 
	余方弃置
	m3
	1098.75
	
	
	
	
	

	191 
	拆除混凝土结构
	m3
	61.43
	
	
	
	
	

	192 
	废料外运
	m3
	61.43
	
	
	
	
	

	193 
	接驳逆作矩形井井9000×5000(4W10-1)
	
	
	
	
	
	
	

	194 
	接驳逆作矩形井9000×5000
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	195 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	286.29
	
	
	
	
	

	196 
	余方弃置
	m3
	286.29
	
	
	
	
	

	197 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	198 
	废料外运
	m3
	14.33
	
	
	
	
	

	199 
	矩形沉井工作井9100*7600(4W5)
	
	
	
	
	
	
	

	200 
	矩形沉井工作井
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	201 
	刃角砂垫层
	m3
	29.4
	
	
	
	
	

	202 
	刃角混凝土垫层
	m3
	5.28
	
	
	
	
	

	203 
	下沉挖土方
	m3
	596.57
	
	
	
	
	

	204 
	余方弃置
	m3
	596.57
	
	
	
	
	

	205 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.76
	
	
	
	
	

	206 
	废料外运
	m3
	14.76
	
	
	
	
	

	207 
	矩形沉井接收井6200*5200（4W3-3）
	
	
	
	
	
	
	

	208 
	矩形沉井接收井6200*5200
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	209 
	刃角砂垫层
	m3
	13.44
	
	
	
	
	

	210 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.9
	
	
	
	
	

	211 
	下沉挖土方
	m3
	265.28
	
	
	
	
	

	212 
	余方弃置
	m3
	265.28
	
	
	
	
	

	213 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.99
	
	
	
	
	

	214 
	废料外运
	m3
	9.99
	
	
	
	
	

	215 
	矩形沉井顶管中间检查井3400*3400（4W3-2）
	
	
	
	
	
	
	

	216 
	矩形沉井顶管中间检查井3400*3400
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	217 
	刃角砂垫层
	m3
	9.5
	
	
	
	
	

	218 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.53
	
	
	
	
	

	219 
	下沉挖土方
	m3
	87.23
	
	
	
	
	

	220 
	余方弃置
	m3
	87.23
	
	
	
	
	

	221 
	拆除混凝土结构
	m3
	5.85
	
	
	
	
	

	222 
	余方弃置
	m3
	5.85
	
	
	
	
	

	223 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	224 
	模块化井
	座
	7
	
	
	
	
	

	225 
	模块化井
	座
	2
	
	
	
	
	

	226 
	1900*1900现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	6
	
	
	
	
	不含混凝土

	227 
	2200*2200现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）适用于深度大于6m
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	228 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	229 
	逆作接驳井3800（4W1、4W3-4）
	
	
	
	
	
	
	

	230 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	231 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	149.88
	
	
	
	
	

	232 
	余方弃置
	m3
	149.88
	
	
	
	
	

	233 
	跌水井
	
	
	
	
	
	
	

	234 
	半圆形竖槽式混凝土跌水井4w3
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	235 
	半圆形竖槽式混凝土跌水井4w9-1
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	236 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	237 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	238 
	拆除人行道
	m2
	17.59
	
	
	
	
	

	239 
	拆除基层
	m2
	17.59
	
	
	
	
	

	240 
	拆除路面
	m2
	755.85
	
	
	
	
	

	241 
	拆除基层
	m2
	755.85
	
	
	
	
	

	242 
	拆除路面
	m2
	73.08
	
	
	
	
	

	243 
	拆除人行道
	m2
	17.59
	
	
	
	
	

	244 
	余方弃置
	m3
	305.51
	
	
	
	
	

	245 
	余方弃置
	m3
	21.97
	
	
	
	
	

	246 
	余方弃置
	m3
	212.43
	
	
	
	
	

	247 
	修复人行道路面（33cm）
	
	
	
	
	
	
	

	248 
	人行道块料铺设
	m2
	12.31
	
	
	
	
	

	249 
	人行道块料铺设
	m2
	5.28
	
	
	
	
	

	250 
	水泥混凝土基层
	m2
	17.59
	
	
	
	
	

	251 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	17.59
	
	
	
	
	

	252 
	修复混凝土路面（68cm）
	
	
	
	
	
	
	

	253 
	水泥混凝土
	m2
	755.85
	
	
	
	
	

	254 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	755.85
	
	
	
	
	

	255 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	755.85
	
	
	
	
	

	256 
	植筋
	根
	1259
	
	
	
	
	

	257 
	修复绿化路面（30cm）
	
	
	
	
	
	
	

	258 
	栽植土回填
	m3
	21.924
	
	
	
	
	

	259 
	台湾草
	m2
	73.08
	
	
	
	
	

	260 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	261 
	启闭机φ1350
	台
	1
	
	
	
	
	

	262 
	宏远路(细陂河桥)污水管改造工程
	
	
	
	
	
	
	

	263 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	264 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	265 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	72.65
	
	
	
	
	

	266 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	651.92
	
	
	
	
	

	267 
	余方弃置
	m3
	259.47
	
	
	
	
	

	268 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	269 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200
	座
	2
	
	
	
	
	

	270 
	到虹吸井3050*3650（5W2、5W3)
	
	
	
	
	
	
	

	271 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	272 
	逆作接驳井3800（5W1、5W4)
	
	
	
	
	
	
	

	273 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	274 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	82.88
	
	
	
	
	

	275 
	余方弃置
	m3
	82.88
	
	
	
	
	

	276 
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	

	277 
	压顶
	m3
	0.37
	
	
	
	
	

	278 
	挡土墙
	m3
	21.38
	
	
	
	
	

	279 
	一般回填方
	m3
	0.12
	
	
	
	
	

	280 
	一般回填方
	m3
	12.49
	
	
	
	
	

	281 
	一般回填方
	m3
	28.81
	
	
	
	
	

	282 
	土工布
	m2
	0.57
	
	
	
	
	

	283 
	排水管
	m
	7.48
	
	
	
	
	

	284 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	285 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	286 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	24.69
	
	
	
	
	

	287 
	拆除路面
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	288 
	拆除基层
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	289 
	拆除路面
	m2
	58.8
	
	
	
	
	

	290 
	拆除人行道
	m2
	20.4
	
	
	
	
	

	291 
	拆除基层
	m2
	20.4
	
	
	
	
	

	292 
	拆除路面
	m2
	39
	
	
	
	
	

	293 
	余方弃置
	m3
	15.65
	
	
	
	
	

	294 
	余方弃置
	m3
	17.64
	
	
	
	
	

	295 
	余方弃置
	m3
	0.92
	
	
	
	
	

	296 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	297 
	沥青混凝土
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	298 
	粘层
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	299 
	沥青混凝土
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	300 
	沥青混凝土
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	301 
	封层
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	302 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	303 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	18.71
	
	
	
	
	

	304 
	修复人行道路面（33cm）
	
	
	
	
	
	
	

	305 
	人行道块料铺设
	m2
	14.28
	
	
	
	
	

	306 
	人行道块料铺设
	m2
	6.12
	
	
	
	
	

	307 
	水泥混凝土基层
	m2
	20.4
	
	
	
	
	

	308 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	20.4
	
	
	
	
	

	309 
	修复绿化路面（30cm）
	
	
	
	
	
	
	

	310 
	栽植土回填
	m3
	17.64
	
	
	
	
	

	311 
	台湾草
	m2
	58.8
	
	
	
	
	

	312 
	修复碧道路面（35.5cm）
	
	
	
	
	
	
	

	313 
	双丙聚氨酯密封
	m2
	39
	
	
	
	
	

	314 
	15mmEDPM
	m2
	39
	
	
	
	
	

	315 
	40mm粒径4-6C25彩色强固透水砼
	m2
	39
	
	
	
	
	

	316 
	150mm  C15混凝土垫层
	m3
	5.85
	
	
	
	
	

	317 
	150mm碎石垫层
	m3
	5.85
	
	
	
	
	

	318 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	319 
	启闭机φ600
	台
	4
	
	
	
	
	

	320 
	开创大道污水管（广园快速路至宏远路口）改造工程
	
	
	
	
	
	
	

	321 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	322 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	323 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	924.79
	
	
	
	
	

	324 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	585.67
	
	
	
	
	

	325 
	余方弃置
	m3
	1510.46
	
	
	
	
	

	326 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	327 
	模块化井
	座
	3
	
	
	
	
	

	328 
	模块化井
	座
	3
	
	
	
	
	

	329 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	330 
	泥浆弃置
	m3
	9.85
	
	
	
	
	

	331 
	余方弃置
	m3
	22.98
	
	
	
	
	

	332 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	333 
	逆作法圆形工作井9000（6W7)
	
	
	
	
	
	
	

	334 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	335 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	445.88
	
	
	
	
	

	336 
	余方弃置
	m3
	445.88
	
	
	
	
	

	337 
	拆除混凝土结构
	m3
	14.26
	
	
	
	
	

	338 
	废料外运
	m3
	14.26
	
	
	
	
	

	339 
	逆作法圆形接收井4800（6W6)
	
	
	
	
	
	
	

	340 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	341 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	105.86
	
	
	
	
	

	342 
	余方弃置
	m3
	105.86
	
	
	
	
	

	343 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.34
	
	
	
	
	

	344 
	废料外运
	m3
	7.34
	
	
	
	
	

	345 
	内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	346 
	倒虹吸井6W6~6W7
	
	
	
	
	
	
	

	347 
	倒虹吸井3050*3650
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	348 
	逆作接驳井3800（6W1、6W8)
	
	
	
	
	
	
	

	349 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	350 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	118.4
	
	
	
	
	

	351 
	余方弃置
	m3
	118.4
	
	
	
	
	

	352 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	353 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	354 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	312.53
	
	
	
	
	

	355 
	拆除路面
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	356 
	拆除基层
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	357 
	余方弃置
	m3
	327.2
	
	
	
	
	

	358 
	修复沥青路面(65cm)
	
	
	
	
	
	
	

	359 
	沥青混凝土
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	360 
	粘层
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	361 
	沥青混凝土
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	362 
	沥青混凝土
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	363 
	封层
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	364 
	水泥混凝土基层
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	365 
	水泥混凝土基层
	m2
	511.25
	
	
	
	
	

	366 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	367 
	启闭机φ1000
	台
	1
	
	
	
	
	

	368 
	观达路-云庆路污水管改造工程
	
	
	
	
	
	
	

	369 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	370 
	泥浆弃置
	m3
	200.67
	
	
	
	
	

	371 
	余方弃置
	m3
	468.22
	
	
	
	
	

	372 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	373 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	
	
	
	
	
	
	

	374 
	逆作法矩形接收井5300*4800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	375 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	166.76
	
	
	
	
	

	376 
	余方弃置
	m3
	166.76
	
	
	
	
	

	377 
	挖基坑石方
	m3
	193.22
	
	
	
	
	

	378 
	余方弃置
	m3
	193.22
	
	
	
	
	

	379 
	拆除混凝土结构
	m3
	22.27
	
	
	
	
	

	380 
	废料外运
	m3
	22.27
	
	
	
	
	

	381 
	圆形沉井顶管工作井9600
	
	
	
	
	
	
	

	382 
	圆形沉井φ9600
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	383 
	刃角砂垫层
	m3
	46.29
	
	
	
	
	

	384 
	刃角混凝土垫层
	m3
	2.37
	
	
	
	
	

	385 
	下沉挖土方
	m3
	1764.08
	
	
	
	
	

	386 
	余方弃置
	m3
	1203.32
	
	
	
	
	

	387 
	拆除混凝土结构
	m3
	66.34
	
	
	
	
	

	388 
	废料外运
	m3
	66.34
	
	
	
	
	

	389 
	圆形沉井顶管工作井7200
	
	
	
	
	
	
	

	390 
	圆形沉井φ7200
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	391 
	刃角砂垫层
	m3
	17.27
	
	
	
	
	

	392 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.89
	
	
	
	
	

	393 
	下沉挖土方
	m3
	623.48
	
	
	
	
	

	394 
	余方弃置
	m3
	623.48
	
	
	
	
	

	395 
	拆除混凝土结构
	m3
	9.75
	
	
	
	
	

	396 
	废料外运
	m3
	9.75
	
	
	
	
	

	397 
	逆作法矩形中间检查井2600*2600
	
	
	
	
	
	
	

	398 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	399 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	14.4
	
	
	
	
	

	400 
	挖基坑石方
	m3
	90.19
	
	
	
	
	

	401 
	余方弃置
	m3
	90.19
	
	
	
	
	

	402 
	余方弃置
	m3
	14.4
	
	
	
	
	

	403 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	404 
	1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	405 
	模块化井
	座
	2
	
	
	
	
	

	406 
	到虹吸井7W2~7W3
	
	
	
	
	
	
	

	407 
	倒虹吸井3050*3350
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	408 
	闸阀井7W1-1
	
	
	
	
	
	
	

	409 
	闸阀井3050*3050
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	410 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	161.43
	
	
	
	
	

	411 
	余方弃置
	m3
	161.43
	
	
	
	
	

	412 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	413 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	414 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	172.3
	
	
	
	
	

	415 
	余方弃置
	m3
	172.3
	
	
	
	
	

	416 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	417 
	启闭机φ1200
	台
	3
	
	
	
	
	

	418 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	419 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	420 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	102.3
	
	
	
	
	

	421 
	拆除路面
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	422 
	拆除基层
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	423 
	拆除路面
	m2
	189.84
	
	
	
	
	

	424 
	拆除人行道
	m2
	69.41
	
	
	
	
	

	425 
	拆除基层
	m2
	69.41
	
	
	
	
	

	426 
	余方弃置
	m3
	187.83
	
	
	
	
	

	427 
	余方弃置
	m3
	56.98
	
	
	
	
	

	428 
	余方弃置
	m3
	3.12
	
	
	
	
	

	429 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	430 
	沥青混凝土
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	431 
	粘层
	m2
	251.3
	
	
	
	
	

	432 
	沥青混凝土
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	433 
	沥青混凝土
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	434 
	封层
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	435 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	436 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	125.65
	
	
	
	
	

	437 
	修复人行道路面（33cm）
	
	
	
	
	
	
	

	438 
	人行道块料铺设
	m2
	20.82
	
	
	
	
	

	439 
	人行道块料铺设
	m2
	48.59
	
	
	
	
	

	440 
	水泥混凝土基层
	m2
	69.41
	
	
	
	
	

	441 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	69.41
	
	
	
	
	

	442 
	修复绿化路面（30cm）
	
	
	
	
	
	
	

	443 
	栽植土回填
	m3
	56.95
	
	
	
	
	

	444 
	台湾草
	m2
	189.84
	
	
	
	
	

	445 
	宏明路污水管改造工程
	
	
	
	
	
	
	

	446 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	447 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	448 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	49.67
	
	
	
	
	

	449 
	余方弃置
	m3
	49.67
	
	
	
	
	

	450 
	闸阀井8W6
	
	
	
	
	
	
	

	451 
	闸阀井3050*3050
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	452 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	189.48
	
	
	
	
	

	453 
	余方弃置
	m3
	189.48
	
	
	
	
	

	454 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	455 
	泥浆弃置
	m3
	58.47
	
	
	
	
	

	456 
	余方弃置
	m3
	136.44
	
	
	
	
	

	457 
	顶管井部分
	
	
	
	
	
	
	

	458 
	逆作法矩形工作井9200*9200
	
	
	
	
	
	
	

	459 
	逆作法矩形工作井9200*9200
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	460 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	757.19
	
	
	
	
	

	461 
	余方弃置
	m3
	757.19
	
	
	
	
	

	462 
	拆除混凝土结构
	m3
	21.9
	
	
	
	
	

	463 
	废料外运
	m3
	21.9
	
	
	
	
	

	464 
	顶管中间检查井2600*2600
	
	
	
	
	
	
	

	465 
	矩形顶管中间检查井2600*2600
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	466 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	107.71
	
	
	
	
	

	467 
	余方弃置
	m3
	107.71
	
	
	
	
	

	468 
	矩形沉井接收井5000*4000（8W2）
	
	
	
	
	
	
	

	469 
	矩形沉井接收井5000*4000
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	470 
	刃角砂垫层
	m3
	12.92
	
	
	
	
	

	471 
	刃角混凝土垫层
	m3
	0.69
	
	
	
	
	

	472 
	下沉挖土方
	m3
	158.62
	
	
	
	
	

	473 
	余方弃置
	m3
	158.62
	
	
	
	
	

	474 
	拆除混凝土结构
	m3
	7.56
	
	
	
	
	

	475 
	废料外运
	m3
	7.56
	
	
	
	
	

	476 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	477 
	1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）
	座
	4
	
	
	
	
	不含混凝土

	478 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	479 
	逆作接驳井3800
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	480 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	79.01
	
	
	
	
	

	481 
	余方弃置
	m3
	79.01
	
	
	
	
	

	482 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	483 
	闸门开度控制传感器
	支
	1
	
	
	
	
	

	484 
	启闭机φ1000
	台
	1
	
	
	
	
	

	485 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	486 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	487 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	108.73
	
	
	
	
	

	488 
	拆除路面
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	489 
	拆除基层
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	490 
	余方弃置
	m3
	102.35
	
	
	
	
	

	491 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	492 
	沥青混凝土
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	493 
	粘层
	m2
	319.84
	
	
	
	
	

	494 
	沥青混凝土
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	495 
	沥青混凝土
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	496 
	封层
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	497 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	498 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	159.92
	
	
	
	
	

	499 
	开创大道-宏光路污水管改造工程
	
	
	
	
	
	
	

	500 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	501 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	502 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	91.2
	
	
	
	
	

	503 
	余方弃置
	m3
	91.2
	
	
	
	
	

	504 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	505 
	模块化井
	座
	2
	
	
	
	
	

	506 
	闸阀井9W12
	
	
	
	
	
	
	

	507 
	闸阀井3050*3050
	座
	1
	
	
	
	
	不含混凝土

	508 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	178.26
	
	
	
	
	

	509 
	余方弃置
	m3
	178.26
	
	
	
	
	

	510 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	511 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	512 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	158.64
	
	
	
	
	

	513 
	余方弃置
	m3
	158.64
	
	
	
	
	

	514 
	破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	515 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	516 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	56.21
	
	
	
	
	

	517 
	破除沥青路面(19cm)
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	518 
	拆除混凝土基层（46cm）
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	519 
	余方弃置
	m3
	9.48
	
	
	
	
	

	520 
	余方弃置
	m3
	22.95
	
	
	
	
	

	521 
	修复沥青路面(65cm)
	
	
	
	
	
	
	

	522 
	沥青混凝土
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	523 
	粘层
	m2
	99.8
	
	
	
	
	

	524 
	沥青混凝土
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	525 
	沥青混凝土
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	526 
	封层
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	527 
	水泥混凝土
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	528 
	水泥混凝土
	m2
	49.9
	
	
	
	
	

	529 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	530 
	闸门开度控制传感器
	支
	1
	
	
	
	
	

	531 
	启闭机φ1200
	台
	1
	
	
	
	
	

	532 
	开创大道(荷村路口至云庆路口段)污水管完善工程
	
	
	
	
	
	
	

	533 
	明挖开挖部分
	
	
	
	
	
	
	

	534 
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	535 
	人机配合挖沟槽土方4m内
	m3
	140.74
	
	
	
	
	

	536 
	人机配合挖沟槽土方6m内
	m3
	712.55
	
	
	
	
	

	537 
	余方弃置
	m3
	853.29
	
	
	
	
	

	538 
	构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	

	539 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000
	座
	3
	
	
	
	
	

	540 
	顶管工程
	
	
	
	
	
	
	

	541 
	泥浆弃置
	m3
	57.44
	
	
	
	
	

	542 
	余方弃置
	m3
	25.3
	
	
	
	
	

	543 
	逆作法圆形工作井9000
	
	
	
	
	
	
	

	544 
	逆作法圆形工作井9000
	座
	5
	
	
	
	
	不含混凝土

	545 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	1782.73
	
	
	
	
	

	546 
	余方弃置
	m3
	1782.73
	
	
	
	
	

	547 
	拆除混凝土结构
	m3
	30.65
	
	
	
	
	

	548 
	废料外运
	m3
	30.65
	
	
	
	
	

	549 
	逆作法圆形接收井4800
	
	
	
	
	
	
	

	550 
	逆作法圆形工作井4800
	座
	5
	
	
	
	
	不含混凝土

	551 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	530.85
	
	
	
	
	

	552 
	余方弃置
	m3
	530.85
	
	
	
	
	

	553 
	拆除混凝土结构
	m3
	36.7
	
	
	
	
	

	554 
	废料外运
	m3
	36.68
	
	
	
	
	

	555 
	逆作中间检查井3800
	
	
	
	
	
	
	

	556 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	557 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	340.38
	
	
	
	
	

	558 
	余方弃置
	m3
	340.38
	
	
	
	
	

	559 
	逆作接驳井3800
	
	
	
	
	
	
	

	560 
	逆作接驳井3800
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	561 
	人机配合基坑挖土方
	m3
	89.52
	
	
	
	
	

	562 
	余方弃置
	m3
	89.52
	
	
	
	
	

	563 
	井底流槽（原检查井）
	座
	1
	
	
	
	
	

	564 
	工作及接收内套混凝土检查井
	
	
	
	
	
	
	

	565 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1000（工作井、接收井的内套井）
	座
	1
	
	
	
	
	

	566 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000（工作井、接收井的内套井）
	座
	2
	
	
	
	
	

	567 
	预制钢筋混凝土污水检查井φ1200（工作井、接收井的内套井）
	座
	4
	
	
	
	
	

	568 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200（工作井、接收井的内套井）
	座
	1
	
	
	
	
	

	569 
	预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	4
	
	
	
	
	

	570 
	预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井）
	座
	1
	
	
	
	
	

	571 
	到虹吸井10W2-1~10W3
	
	
	
	
	
	
	

	572 
	到虹吸井3050*3650
	座
	2
	
	
	
	
	不含混凝土

	573 
	开创大道(荷村路口至云庆路口段)破除修复路面
	
	
	
	
	
	
	

	574 
	破除路面
	
	
	
	
	
	
	

	575 
	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚）
	m
	18.22
	
	
	
	
	

	576 
	拆除路面
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	577 
	拆除基层
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	578 
	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚）
	m
	387.45
	
	
	
	
	

	579 
	破除混凝土路面（28cm）
	m2
	644.97
	
	
	
	
	

	580 
	拆除基层
	m2
	644.97
	
	
	
	
	

	581 
	拆除路面
	m2
	31.13
	
	
	
	
	

	582 
	余方弃置
	m3
	238.83
	
	
	
	
	

	583 
	余方弃置
	m3
	9.34
	
	
	
	
	

	584 
	余方弃置
	m3
	152.83
	
	
	
	
	

	585 
	修复沥青路面(64cm)
	
	
	
	
	
	
	

	586 
	沥青混凝土
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	587 
	粘层
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	588 
	沥青混凝土
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	589 
	沥青混凝土
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	590 
	封层
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	591 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	592 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	26.42
	
	
	
	
	

	593 
	修复混凝土路面(68cm)
	
	
	
	
	
	
	

	594 
	水泥混凝土
	m2
	644.97
	
	
	
	
	

	595 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	644.97
	
	
	
	
	

	596 
	水泥稳定碎(砾)石
	m2
	644.97
	
	
	
	
	

	597 
	植筋
	根
	645
	
	
	
	
	

	598 
	修复绿化路面(30cm)
	
	
	
	
	
	
	

	599 
	栽植土回填
	m3
	9.34
	
	
	
	
	

	600 
	台湾草
	m2
	31.13
	
	
	
	
	

	601 
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	

	602 
	启闭机φ500
	台
	4
	
	
	
	
	

	602 
	安措费
	项
	1
	
	
	
	
	

	合计（含税9%）：
	
	
	
	
	
	










报价响应供应商代表（签字）：                            
日期：                 
注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。 
      2、报价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写
3、此表应经法定代表人或报价响应供应商授权代表签名或盖章，并盖上公章。
供应商名称：    
法定代表人或授权报价响应供应商代表（签字或盖章）：                     
日    期：            










附件4：
廉政承诺书

发包方：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司
报价方：                      公司
我方根据已收到的     （项目名称）     的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：
1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。
3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。
4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。
6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。
报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：
（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；
（2）报价方之间约定中标人；
（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；
（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；
（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（10）不同报价方的报价文件相互混装；
（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

         报价人：（公章）
         法定地址：
         法定代表人或其
         委托代理人：（签字）


